

## Ponto de Cultura Ciberparque Anísio Teixeira – Irecê//Bahia

### Orçamento - cronograma de desembolso

item	descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
<b>Etapa 1</b>				
1	Adpatação do local - obras cívil	1	15.000,00	15.000,00
2	Mobiliario	1	5.000,00	5.000,00
3	Aquisição de equipamento de informática	2	1.500,00	3.000,00
4	Oficinas		2.000,00	2.000,00
	Subtotal			25.000,00
				0,00
<b>Etapa 2</b>				
1	Material de Consumo	1	5.000,00	5.000,00
2	Suporte de Informática	5	1.000,00	5.000,00
3	Aquisição de equipamento de áudio	2	1.000,00	2.000,00
4	Aquisição de equipamento - impressora A3	1	10.000,00	10.000,00
5	Pessoal para oficinas de criação	1	8.000,00	8.000,00
				30.000,00
				0,00
<b>Etapa 3</b>				
1	Máquina de masterização de CDs	1	5.000,00	5.000,00
2	Material de Consumo	1	5.000,00	5.000,00
3	Pessoal para oficinas de criação	1	15.000,00	15.000,00
4	Suporte de Informática	5	1.000,00	5.000,00
	SubTotal 3			30.000,00
				0,00
<b>Etapa 4</b>				
1	Material de Consumo	1	7.000,00	7.000,00
2	Pessoal para oficinas de criação	1	18.000,00	18.000,00
3	Suporte de Informática	5	1.000,00	5.000,00
	SubTotal 4			30.000,00
				0,00
<b>Etapa 5</b>				
1	Suporte de Informática	5	1.000,00	5.000,00
2	Pessoal para oficinas de criação	1	23.000,00	23.000,00
3	Jornalista	1	1.000,00	1.000,00
4	Equipamento de informática	1	6.000,00	6.000,00
				35.000,00

-